Ovoda felijitasa, Ramocsahaza
Ajéniati dokumentécio

1. Fovallalkozoi Szerzodés

Amely létrejott egyrészrél Simon Jézsef polgarmester altal képviselt, Ramocsahaza, F6 tér 1. székhelyt
Ramocsahaza Kozség Onkorméanyzata, mint megbizé, tovabbiakban megrendeld

masrészrol a Balogh Liszlo altal képviselt
4551 Nyiregyhdza, Friss u. 48. sz. székhelyt

ASZTLA KFT. cég neve) (Cégjegyzékszama: 15-09-065531 ... ,
addszama: 11775805-2-15 ), mint véllalkozd, tovabbiakban vallalkozd kozott az

alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kizbeszerzési eljaras lefolytatésa alapjan a Kbt. 250. § (1) bekezdésére
tekintette] - figyelemmel a Kbt 99. §-ara is - "Ovoda felijitasa" targyaban az aldbbi vallalkozési
szerzbdést kotik.

Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi dokumentumok:

a Kozbeszerzési Ertesitdben megjelent ajanlattételi fethivas,
az ajanlati dokumentacio,

a vallalkoz6 ajanlata és annak mellékleter.

a kozbeszerzési cljaras eredményének irdsos dsszegzése.

2., A fentick alapjan megrendeld megrendeli, vallalkozé pedig elvillalja Ovoda feltjitasa targyd munka
jelen szerzddésben rogzitett feltételekkel - 1. osztalyi mindségben - torténd kivitelezését az ajanlati
dokumentacioban, illetve a vallalkozo ajanlatdban meghatérozott miszaki tartalom szerint, szerzGdéses
eldirasoknak megfelelden.

3., A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozé a szerzédés alapjan az alabbiakban meghatarozott
vallalkozéi dijra jogosult az alabbi iitemezés szerint:

1, Szakasz: Kazanhaz épitése, az épiilet flitésének korszerlisités
Vallalkozoi dij:  7.724.608.- Ft
AFA: 1.931.152.- It
II. Szakasz: Nyilaszarok cseréje, valamint épiilet felujitasa
Vallalkozoéi dij: 13.555.473.- Ft
AFA: 3.388.868.- Ft
Osszesen:
VaHalkozéi dij: 21.280.084.- Ft
ATA: 5,320.021.- Ft
Mindosszesen: 26.600.105.- Ft

azaz: huszonhatmillié-hatszazezer-egyszazot 00/100 forint

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridGre prognosztizalt rogzitett atalanyarként hataroztak meg.

A vallalkozo vallalja, hogy a dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen tovabbi koltséget nem
érvényesit.

Az ajanlati 4r tartalmazza a beruhazas idStartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoéi kockazatot,
vallalkoz6i hasznot, valamint a dokumentacidban, az atadott engedélyekben, szakhatdsigi
allasfoglalasokban és a miiszaki leirds egyeztetes jegyzékonyveiben elbirt feltételek teljesitéséhez

szitkséges koltségeket, illetve a beruhdzas megvaldsitasahoz  sziikséges mindennemii feladat
elvégzéséhez szitkséges valamennyi koltséget.

Az ajanlati dokumentaciéban €s az ajanlatban szereplé valamely munkarész végleges elmaradasa esetén

a vallalkozé nem tarthat igény az adott munkarészre esé vallalkozoi dijra. 3 ’ }
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A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatahoz csatolt koliségvetési fodsszesitobe
szereplé valamennyi tételesen megadott arhoz 2010, augusztus 15. napjaig koti magat barmilyen, jelen
szerzddéssel Gsszefiggd egymas kozotti elszamolas soran.

Minden, a Megrendelé rendelésére elhagyott munkat a szerzddesben megallapitott dijakon ¢ arakon,
vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzédés nen tartalmaz alkalmazhato dijat vagy arat,
akkor a szerz6do felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

4., A Vallalkozé jelen szerz6désben meghatérozott tartalommal, 1. osztalyd igazolt minéségben hiba- és
hianymentesen, hataridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzddésszerli teljesitésnek a
feltételei.

Jelen Vallalkozasi Szerzédést a felek csak az ajanlati felhivasi dokumentaciéban foglalt feltételek
illetve a Vallalkozéi ajanlat tartalma alapjan és kizarolag abban az esetben modosithatjak, ha ~
szerzbdéskotést kovetden beallott koriillmény folytan a szerzodés teljesitése valamelyik fel lényeges €s

jogos érdekeit sérti.

5., A szerzGdés targyat képezé munkak alapadatait az ajanlati dokumentacio részet képezd terve~
tartalmazzak.

6., A megrendels feladata: a Ptk. 393. § (1) bekezdése alapjan a munkateriilet dtadasa a vallalkozd
részére, valamint az épités sordn ideiglenes deponia-helyet biztosit a vallalkoz6 részére a kiszoruld
foldalap és egyéb tormelék részére. A munkateriilet atadasaval egyidejlileg a felek kotelesek az épitési

naplét megnyitni.

7., A Megrendel jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni, b.)

az épitési engedélyezési dokumentacio atadasara

¢.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

d.) a szakfeliigyveletekkel egyiittmiikodni,

e.) a beépitésre keriil§ anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt parameterek
kozott) mintat bekérni és donteni,

f.) kitizni a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a készrejelentés alapjan, a készrejelentés
kézhezvételétd] szAmitott 15 naptari napon beliil,

g.) a szerz6désszertien teljesitett munkat atvenni,

h.) a teljesitelt munka ellenértékének szerzédes szerinti kifizetését kezdeményezni, 1.)

a Vallatkozoval mindenkor egytittmiikédni,

8., Vallalkozo feladatat képezi:
a.) a munkatertiletet atvenni, az atvételkor annak murnka végzésére vald alkalmassagat megvizsgalni, az

esetleges hianyossagokkal kapesolatos észrevételeit jegyzékonyvben/épitési naploban rogziteni, és
ebben a Megrendelé figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni, a munkateriilet atvételét
kovetden, a munkalatok megkezdését megelézéen munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek
tényét az &pitési napléban régziteni,

b.) az ajanlat féosszesitben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses munkik
elvégzés ehez a munkaerdt, drut, anyagot, szerkezetet, sth., legyen az ideiglenes vagy allandd jellegi,
¢.) egyéb ajanlati dokumentdcidban régzitett engedély megszerzése,

d.) a kivitelezési munka végzéséhez szitkséges alappontok kitiizése,

e.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitese, amelyek a miiszaki dtadas id6pontjéra elbontasra

keriilnek,
2
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f) az épitési engedélyben, szakhat6sagi allasfoglalasokban leirtak maradéktalan betartasa é:
kéltségének viselése,

g) a kivitelezés ideje alatt a kozmiigazdikkal folyamatosan egyeztetni  kell, sziikség esetén
Szakfeligyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befcjezesével a sziiksége: kivitelezdi
nyilatkozatok, mérési jegyzékonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési terméket megfelelGsségét igazolo
tanuisitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

h.) miiszaki megvaldsitasi tervdokumentacié szakagankénti. készitése, mindségi bizonylatok
anyagmindsitések szolgaltatasa, vizsgélati jegyzOkonyvekkel,

i.) lizemeltetéshez ¢és hiany potlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi dokumentacio
miibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése,

i.) a szitkséges energia /viz, elektromos energia stb. / vételezési lehetéségének biztositisa €s czer
szolgaltatasok igénybevételének koltsegei,

k.) egyéb hatdsagi, izemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és amnak koltsége,

1.) a szerzddésben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennck hianyaban DIN) szerinti 1. osztalyi
mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kételezben alkalmazand6 eléirasoknak, tovabb~ az
épitési- és szakhatésagi engedélyekben foglaltaknak megfeleloen a rendeltetésszerti hasznalatot iizembe
helyezést biztosité minSségben hiba- és hidnymentesen a szerz6doit munkat elvégezni,

m.) a munka és komnyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az épités sordn elvarhaté zavartalan kézlekedést biztositani,

0.) az épités soran keletkezs esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1év6 jogszabaly szerint
kiteles kezelni és nyilvantartani és elszallitani,

p.) az épitmény rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalatra alkalmassa vélasakor (az épitOipar]
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az épittetének, a miiszaki
4tadas-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis javitasokal
elvégezni.,

A vallalkozé kételes biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
tiizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez szikséges feltételekel megteremteni, tovabba a
vallalkozé koteles annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, ¢s az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a
napi munkaban, annak ellenérzésében és irdnyitisaban.

A véllalkozé koteles biztositani (kSltségtérités nélkiil) a Megrendeld és Megbizottja szamara, hogy
barmely idépontban az ellenérzési jogét gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technologiai,
mindséghiztositasi, biztonsagi eléirasok betartasat, alvallalkozo tényleges részvételét.

A villalkoz6 ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és kiteles
elszallitani legkésobb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig,

A befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészek esetében a vallalkozd az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézden a megrendeldt értesiteni, és kdteles lehet6vé tenni a
szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje ¢s észrevételeil épitési naploban rogzitse. Ha a
megrendel ezen kotelezettségének nem tesz eleget, gy a Vallalkozé jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekeért is teljes feleldsséggel tartozik,.

0,, Vallalkozo a szerzédés targyat képezé munka kivitelezését 2010 06.28.-ig
vallalja. A Vallalkozo koteles valamennyi létesitmény milszaki atadds-atvételi eljardsat a fenti id6pontig

teljesitent.

10., A megrendeld a kivitelezéshez szitkséges munkateriiletet leghamarabb a szerz0déskotés napjan a
vallalkozénak atadja, melyet a szerzdd$ felek épitési napioban rbgzitenek.
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11., A vallalkozé koteles lehetévé tenni a megrendeld, vagy egy éltala meghatalmazott személy vagy
intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ésszerdi iddpontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy
ahol a felhasznalasra keriild anyagok megtekinthetdk, és ott, ha azt a Megrendelé szitkségesnek latja, a
megfelelésségre vonatkozd vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Villalkozé kiteles minden
ésszertt segitséget és eszkdzt megadni.

12., A vallalkozd koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld épitési naplét folyamatosan vezetni, ¢s az
épitkezés teriiletén tarolni Ggy, hogy a beruhazo képviseldje szamdara hozzaferhetd helyen legyen.

A szerzédé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a munkateriilet
Aadés akkor feltintetni. Az épitési naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendelé az ulasitisait elsGsorban az épitési naploba t6rténd bejegyzeéssel kozh a vallalkozoval. A
vallalkozo a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a napléban koteles valaszolni,

A megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy az Alvallalkozd(k) Epitési Napléjaba betekinthessen.

Az ¢épitési naplot | eredeti €s 1 méasolati példanyban kell vezetni, amelybél a megrendeld 1 masolati
példanyt kap.

Az épitési napl6t a megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési naplét a munka befejezését kovetSen le kell zarni €s a zard bejegyzést a feleknek ala kell imiuk.
Az épitési naplé helye a véllalkozé helyszini irodaja, ahol az épitési naplé mellett legalabb egy példany
egyeztetésre alkalmas allapoti és tartalmu kiviteli dokumentaciot, valamint a véllalkozasi szerzddés egy
(meliékleteket is tartalmazo) példanyat drizni.

Amennyiben a meghizé nevében eljard miiszaki ellendr az épitési napléhoz a munkateriileten nem tud
hozzafémi és ez intézkedésében akadalyozza, a munkat leallithatja.

13., A jétallasi szavatossagi ido

Vallalkozé az altala teljesitett épitési és szerelési munkira teljes korii dtadas-atvétel befejezésének

napjatél szamitott S éves idotartamra teljes korl jotallast vallal.

A garancialis id6 alatt a megbizd utasitdsdra a vallalkozo maradéktalanul koteles a garancialis javitast
elvégezni, Amennyiben a véllalkozo ennek a felszolitdst kdvetd 3 munkanapon beliil a munkalatokat nem
kezdi meg, a megrendeld a munkat mas vélalkozoval elvégezteti. Ezen koltség a jotallasi garancia terhére
keriil elszamol4sra, amennyiben a j6tallasi garancia id6tartaman beliil meriil fel a javitdsi kételezettség.

A vallalkozd parancidlis €s szavatossagi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve az
elvégzett munka mindségére terjed ki. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra,
amelyekrél a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utén keletkezett, rendeltetésellenes

hasznalat kovetkezményeként.
14., A jotallasi garancia

A Vallalkozé annak biztositdsdra, hogy az ajénlati dokumenticioban, ajénlataban, valammt a jelen
szerzbdésben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerzbdésben meghatérozott épitési munkat,

A brutté szerzédéses ar 5 %-anak megfeleld osszegll, azaz  1.330.005.- Tt jétalldsi

garancidt koteles vallani. A jotallasi garancia a miiszaki atadas-atvételt kovetden Iép érvénybe 13 honapos
idotartamra. A jotallasi garancia célja a vallalkozo altal felszolitas ellenére idében el nem végzett garancialis

munkak finanszirozasa.
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A jotallasi garancia biztositisa a vallalkozd részéril. Dankgarancit.. e, nyiijtasaval torténik,

@ reraienririeorireeeens okiratdnak eredeti példanydt a vallalkozé az dtadas-atvételi eljards soran kiteles
dtadnia a megrendeld részére. A bankgarancid .............. -nak az atadas avételi eljarast koveto 13
hénapig kell rendelkezésre dllnia.

Vagy

A jétallasi garancia biztositdsa a vdllalkozd részérdl a jotallasi garancia dsszegenek a megrendeld
szamldjdra torténd dtuialdsaval torténik. A jotdllisi garancia idejének leteltével a megrendeld a
garancia sszegét visszautalja a villalkozo részére.

Amennyiben a jotallasi garancia ideje alatt a véllalkozd az 6t terheld garancidlis kotelezettségének nem
tesz cleget, igy a megrendel§ jogosult a bankgarancia dsszegehbl/készfizetd kezességet tartalmazo
kitelezvény alapjan/szamldjara befizetett dsszeghdl a munkalatokat elvégeztetni.

15., Késedelmes vagy hibas teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypotlas-mentesen lezdrt miiszaki atadas-atvétel napja szamit.
Qzerzéd6 felek a Vallalkozo szerzddésszegs késedelme esetére a késedelem harminc napjaig a
késedelmi kotbér mértékét  1.064.005.-Ft/naptari napban hatarozzak meg.

Késedelmes teljesités esetén a vallalkozo a késedelmi kotbér dsszegét kételes megfizetni a megrendeld
részére, és csak ezt kévetden nyhjthatja be végszamlajat.

Amennyiben a megrendeld a Ptk. 393. § (1) bekezdésében irt kotelezettségének nem tesz eleget, €s a
munkateriiletet nem adja 4t munkavégzésre alkalmas aflapotban, vagy a munka folyamatos végzésében
a véallalkozo a megrendels hibajabdl akadalyoztatva, vagy késleltetve van, ugy az akadaly, illetve
késedelem idejére a megrendels a vallalkozoval szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a
megrendeld késedelme a vallalkozd egyideji késedelmét kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban
koteles a vallalkozé kézohni.

16., Amennyiben a beruhazas a vallalkozonak felrdhato okbol meghitsul, a vallalkozé meghilsulasi
kotbért koteles fizetni, A meghiisulasi kotbér mértéke a brutto vallalasi ar 20 %-a.

17., Villalkozasi szerz6dés teljesitésének tekinthetd, ha
a szerz6d6 felek kozott miiszaki dtadas-atvételi eljaras hianypotlas-mentesen lezarult
a vallalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér/teljesitési garancia 6sszegét
a vallalkozé megfizette.
A vallalkozé koteles a kivitelezés megvaldsitasat megelGzien a tervezett befejezési hataridé elott
legaldbb 15 nappal a megrendeldt irasban tajékoztatni az atadas-atvételi eljaras megkezdhetdségének
idépontjarol. A jelentés alapjan a megrendeld ezen id8pontra biztositja a hatosagok, szakhatosagok,
egyéb kozremiik6ds szervezetek részvételét az Atadas-atvételi eljarason.

18., A véllalkozé kotelezi magat, hogy a jelen szerzodés alairasaval egy iddben az épitkezésre
vonatkozdan az ajaniati dokumentacié szerinti teljes xorti feleldsség és vagyonbiztositast kot, illetve
meglév biztositasat az épitkezésre Kiterjeszti .

19., Pénziigyi feltételek:

\z ajanlattételi felhivasnak megfeleloen a megrendeld eldleget nem fizet.
{észszamla benyljtasra a 3. pontban elvegzett munkék utan van lehetdség.

Részszamla benyhjtasa csak a szerzodésben foglalt miiszaki tartalom teljesitése utan lehetséges.

'“H\ ’ /
By
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A megrendeld a Vallalkozo altal 1 példanyban megkUldott, s a miiszaki ellendr altal leigazolt
szamlaba foglalt és elfogadott ellenérteket a vallalkozo Szaboles takarékszivetkezet banknal vezetett
688000099-11061865-00000000 sz. szamlajara a tamogato szervezet jovahagyasatol szamitott
30 napon beliil tutalja.

A vallalkozé jogosult a Ptk. 301/A §-a szerinti késedelmi kamatra, amennyiben a szabalyszerlien]
benyujtott szamlajat a megrendeld hataridében nem egyenliti ki.

Amennyiben a megrendel$ az elvégzett munka ellencrt¢két a benytjtott szdmlia alapjan hatridd] beliil
nem egyenliti ki, a vallalkozo jogosult a tovabbi munkavégzést leallitani. A leallasbdl szérmazd
mindennemii kar és tobbletkoltség a megrendeldt terheli. A szamla kifizetéséig | szerzOdés teljesitése
ardekében felhasznalt és ki nem fizetett beépitett anyagok a vallatkozé tulajdonat képezik.

20., Képviselet:

A megrendeld a kivitelezést a miiszaki ellendrzes Gtjan ellenérzi
Névy: B S LR O S R
Cim: K ra-s , Lpens Tl w240
Miiszaki eflendr;  <=< - 'ﬁ)'c:/ P S 3 R

Vallalkozo:
Név:  Simkovics Zoltan.
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Hjasag u. 15........
Tel: 06-20-519-1082 .....ccooiiiiriiiiirn e .

21., Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel sordn koteles a vallalkozd teljesitését megvizsgaini, és az
alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitasanak, p6tlasanak hataridejét megadni. Az atadas
atvételi eljarasrol a felek jegyz6konyvet vesznek fel.

Megrendel$ nem tagadhatja meg az atvetelt a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
melyek maés hibakkal, hidnyokkal dsszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak
folytan nem akadalyozzdk a rendeltetésszerli hasznalatot (Ptk. 405. § (4) bekezdése). Az dtadas-atvetel
idején fennallé hibak, hidnyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet.

A vallalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz,
cléirasokhoz, tovabba teliesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetGjének utasitasait.

A vallalkozénak atadott osszes tervek, dokumentaciok stb. a megrendeld kifejezett hozzajarulasa nélkiil
sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatoak.

22., Ufo-feliilvizsgalat

A Ptk. 405. § (5) bekezdésének megfelelGen a szerz6dd felek a miszaki atadas - atvételi eljaras sikeres
befejezésétSl szamitott egy ¢ven belill utd-feliilvizsgalati cljarast tartanak. Az uto-feliilvizsgalati
eljarast megrendeld képviseldje késziti ¢lb, és meghivia arra a vallalkozét. A meghivol az eljaras
megkezdés ének napjat megel6z6 8 nappal kell megkildeni a vallalkozé részére az idékozben feltart
hibak jegyzékeével egyiitt.

23., Egyéb feltételek:

A villalkozé tudomasul veszi, hogy a beruhazas tekintetében palyazati eljaras volt folyamatban,
melynek nyertességére tekintettel a tamogatasi feltételeket a vallalkozo kételes betartani, ill.
amennyiben azok a vallalkozéra olyan kételezettséget ronak, amely jelen szerzodés tartalmat érinti, azt
Kételes tudomasul venni. A vallalkozd kételes betartani a megrendeld altal a szerzddés targyat ¢rintd en
adott utasitisait, jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok Dbetartasabdl eredd esetleges

joghatranyok miatti feleldsség a megrendelot terheli.
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Ajanlati dokumentacid

A Megrendeld jogosult jelen szerzédést egyoldalu nyilatkozattal barmikor felmondan, mely esetben a
szerzédés megsziintetésére vonatkozé polgart jogi szabalyokat kell alkalmazni. 4 Vallalkozd a
szerzbdésszertien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére larthat igényt: mely munkékat a
szerz8d6 felek a felmondastéi szamitott 60 napon beliil kdzosen felmérmek, és egymdssal elszdmolnak.
A Vallalkozé garantdlja, hogy az altala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok,
mind a létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabél az érvényes amely szabvanyoknak és
cléirasoknak, valamint a szerzGdésben rogzitett igényeknek megfelel, és a szerzédéses cel elérésct
maradéktalanul biztositja.

A terv dokumentaciotoi eltéré anyagot vallalkozo csak a megrendeld eldzetes frdsbeli hozzajarulsa - a
kozosen clfogadott arkiilsnbozet - alapjan ¢pitheti be. Egyebekben barmely, a tervtdl eltérd kivitelezés
csak a beruhazo elSzetes irasbeli hozzajaruldsaval valosithato meg,

ey

24., Alvallalkozékra vonatkozo eléirasok:

A vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzdés teljesitése sordn a teljesitésbe bevont alvallalkozok
kizarélag a vallalkozd ajanlatiban megjeldit alvallalkozok lehetnek. Az alvallalkozdk bevonasahoz a
jelen szerzédés teljesitésébe a megrendeld a jelen szerzGdés alairasaval hozzajarul, a véllalkozo az 4ltala
igénybe vett alvallalkozoért tgy felel, mintha a szolgaltatast maga végezte volna. A vallalkozé az
alvallalkozoi felrohatd magatartasa altal a megrendelének okozott barmely karert teljes feleldsséggel

tartozik.
Az alvallalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelcst, és nem

szamlazhat jelen szerzddés alapjan.

A vallalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozokat, egyéb
kézremikod6ket titoktartasi  kotelezettség terheli a  szerzddés teljesitése sordn vagy azzal
ssszefliggésben tudomésukra jutott (vagy birtokukba kerillt), illetve més modon megismert minden
olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kozérdekii adat, terv, informécio, okmany,
dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra hozatala a megrendeld hivatali, tizleti

vagy egyéb titkait sértene.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint egy¢b hatalyos jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

Szerzddé felek a szerzédést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovahagydlag alairtik.

Ramacsahéza, 2010. aprilis 20. Ramocsahaza. ..,2010. aprilis 20. ........... .
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Gudi




